

Szczecin, dn. 04.03.2021 r.

SPAD/DZT/118 /2021

**Strona internetowa
Zamawiającego
www.spad.szczecin.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. oraz na podstawie Kodeksu cywilnego pn. **„Dostawa trzech fabrycznie nowych zestawów mobilnych podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie””**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 02.03.2021 r. otrzymane pocztą elektroniczną w treści jak niżej, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1

Czy w obecnej sytuacji inflacyjnej kara 0,5% za opóźnienie i do tego dochodzi jest ryzyku z opóźnieniami z powodu COVID kara jest zbyt rygorystyczna? Nie koniecznie opóźnienie dostawy musi odbyć się z winy Wykonawcy. Mogą mieć tu znaczenie czynniki zewnętrzne również związane z COVID. Proponuję odsetki karne wg przepisów skarbowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający modyfikuje sposób obliczania kar umownych i dokonuje następujących zmian:

1. W treści §5 ust.2 pkt.1 i ust.2 pkt.3 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do IWZ zmienia się dotychczasowy zapis:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) za opóźnienie w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
- 3.) za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub przeglądu serwisowego w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 6 ust 4 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Na zapis w brzmieniu

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) za opóźnienie w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
- 3.) za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub przeglądu serwisowego w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 6 ust 4 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.”

Pytanie nr 2

Proponujemy zabezpieczenie w postaci wykonania zabezpieczenia umowy jako weksel in-blanco wystawiony na określoną kwotę. To znacznie obniża koszty ubezpieczenia oraz radykalnie skraca czas załatwienia formalności. Tym bardziej, że nie wchodzi w grę zaliczka. Rezygnacja z zabezpieczenia i tak nie zmienia zobowiązania Wykonawcy i cały czas pozostaje w mocy łącznie z karami finansowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte w IWZ.

Pytanie nr 3

Proponujemy skrócenie czasu płatności do 4 od daty dostarczenia faktury za podnośniki.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania dotyczące terminu płatności zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do IWZ.

Pytanie nr 4

Czas realizacji zamówienia proponujemy na min. 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
Niebezpieczeństwo COVID

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuję, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z przeciwdziałania COVID 19 Zamawiający uwzględnia wnioski Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę terminu zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r. na 90 dni od daty podpisania umowy.

1. W rozdziale IV IWZ zmienia się z dotychczasowy zapis :

„Od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.”

Na zapis w brzmieniu

„ 90 dni od daty podpisania umowy”

2. W § 2 ust.1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do IWZ zmienia się ustęp 1 z dotychczasowego brzmienia:

„1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dni od daty podpisania umowy tj. do **dnia 31 maja 2021r**”

Na zapis w brzmieniu

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni od daty podpisania umowy”

Pytanie nr 5

Na Użytkownika spoczywa obowiązek dopuszczenia podnośników w UDT. Czy zatem zasadne jest aby odbiorem zajął się Wykonawca? Oczywiście Wykonawca musi dostarczyć wszystkie odpowiednie dokumenty w/w sprawie.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III pkt. 4 IWZ oraz § 3 Wzoru umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do dopuszczenia wskazanych podnośników kolumnowych do eksploatacji wraz z decyzją zezwalającą na użytkowanie wskazanych zestawów podnośników, wydaną przez UDT ((Urząd Dozoru Technicznego) w dniu odbioru.

Prezes Zarządu Włodzimierz Sołtysiak
Kierownik Zamawiającego